

Số: 53/TB-UBND

Quảng Nghiệp, ngày 29 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn nhà thầu

Kính gửi:

- Công ty TNHH Ngọc Khánh.
- Công ty TNHH đầu tư hạ tầng và xây dựng Thành Đông.

A. Thông tin chung:

1. Tên bê mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Quảng Nghiệp.

- Địa chỉ: Xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 02203742021

2. Tên công trình: Xây mới nhà làm việc 2 tầng trạm y tế xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Nhà thầu trúng thầu:

S T T	Tên gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Giá trúng thầu (VNĐ)	Nhà thầu trúng thầu	Quyết định phê duyệt	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)	2.897.736.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi sáu nghìn đồng).	2.895.793.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi ba nghìn đồng).	Công ty TNHH đầu tư hạ tầng và xây dựng Thành Đông	Số: 406/QĐ- UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Quảng Nghiệp	Trộn gói	180 ngày kể từ ngày khởi công công trình

2. Nhà thầu không trúng thầu:

STT	Tên nhà thầu	Lý do không trúng thầu
1	Công ty TNHH Ngọc Khánh	1, Không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: - Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự: Hợp đồng số 09/2019/HĐ-TCXD-NK ký ngày 09/12/2019 về việc thi công xây dựng nhà tạm giữ công an huyện Tĩnh Gia bị chậm tiến độ. - Nhân sự chủ chốt:

		Không cung cấp Scan bản gốc CMTND (CCCD) hoặc bản công chứng của các cấp phường, xã thị trấn trở nên của các nhân sự chủ chốt để làm rõ các nhân sự tham gia thực hiện gói thầu. 2, Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT: - Không có tài liệu chứng minh đơn vị đó đang sản xuất kinh doanh các loại vật liệu cung cấp (Chứng minh bằng hóa đơn GTGT hoặc các tài liệu hợp pháp khác). - Có bản vẽ Tổ chức mặt bằng công trường, thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, bố trí cổng ra vào, rào chắn. Nhưng bản vẽ không phù hợp với hiện trạng, định vị công trình đúng theo thiết kế. - Bản vẽ BPTC đổ bê tông đầm sần không đúng theo HSTK, không có BPTC đổ bê tông đầm sần tầng 2. Bản vẽ BPTC cầu thang bộ không đúng với HSTK được duyệt. - Không đủ số lượng hợp đồng để chứng minh Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm (2019, 2020, 2021) trở lại đây. Có 01 Hợp đồng số 09/2019/HĐ-TCXD-NK ký ngày 09/12/2019 về việc thi công xây dựng nhà tạm giữ công an huyện Tĩnh Gia bị chậm tiến độ.
--	--	---

UBND xã Quảng Nghiệp trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Phó CT UBND xã;
- Như kính gửi;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Chí Mạnh